

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลชุมแพ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ (เอกสารเลขที่ ก.๓๖/มี.ค./๖๓)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๓ พ.ค. ๒๕๖๕ .....เป็นเงิน ๕,๐๔๑,๘๐๐.๐๐ บาท  
(ห้าล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ พร.๔
  - ๖.๒ แบบ พร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายสรวิศ ม่วงมิตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชูชาติ กางกันยา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสุนันท์ อิมผล	นายช่างเทคนิค	กรรมการ